BŪVDARBU LĪGUMS Nr. 15

Par Viļakas pilsētas Baznīcas ielas asfaltbetona seguma atjaunošanu un ūdens atvades sakārtošanu

Viļakā 14.06.2016.

Viļakas novada dome, adrese Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, Reģ.Nr.90009115618, tās izpilddirektores **Zigrīdas Vancānes** personā, kura rīkojās pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DSM Meistari", adrese Dārza ielā 40, Randenē, Kalkūnes pag., Daugavpils novadā, LV-5449, Reģ.Nr.41503068400, tās valdes locekļa **Sergeja Azubina** personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Līdzēji), pamatojoties uz Viļakas novada domes Iepirkumu komisijas Publisko iepirkumu likuma 8.^{2} panta kārtībā organizētā iepirkuma „Viļakas pilsētas Baznīcas ielas asfaltbetona seguma atjaunošana un ūdens atvades sakārtošana" ar ID.Nr.VND 2016/15 MI, rezultātiem un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DSM Meistari" iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu būvdarbu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Uzņēmējs apņemas ar savu darbaspēku, tehniku, iekārtām un materiāliem veikt asfaltbetona seguma atjaunošanu un ūdens atvades sakārtošanu (turpmāk – Darbi), Viļakas pilsētas Baznīcas ielā posmā no krustojuma ar P45 „Viļaka-Kārsava" līdz Tautas ielai (turpmāk – Objekts), atbilstoši Uzņēmēja iesniegtajai tāmei (skat. *Pielikumu*), un saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2015".

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Pasūtītājs par Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Darbiem samaksā Uzņēmējam **EUR 67 605.92 (sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti pieci *euro*, 92 centi)**. Par PVN samaksu atbild Pasūtītājs.

2.2. Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt avansa iemaksu, kas nepārsniedz 20% no līgumcenas (bez PVN) jeb ne vairāk kā EUR 13 521.18 (trīspadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit viens *euro*, 18 centi). Avansa summa tiek pārskaitīta uz Uzņēmēja norādīto bankas kontu, **15 (piecpadsmit) kalendāro dienu** laikā pēc rēķina saņemšanas.

2.3. Atlikusī summa tiek izmaksāta **15 (piecpadsmit) kalendāro dienu** laikā pēc līgumsaistību pilnīgas izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

2.4. Uzņēmējs apliecina, ka līgumcenā ir iekļautas visas Līguma izpildei obligātās un nepieciešamās izmaksas.

2.5. Līdzēji nav tiesīgs līgumcenu un samaksas kārtību grozīt.

3. Līguma izpildes termiņš

3.1. Līguma izpildes termiņš ir līdz **31.10.2016.**

3.2. Līguma izpildes termiņu Līdzēji nav tiesīgi grozīt.

4. Pasūtītāja saistības

4.1. Pasūtītājs ir tiesīgs:

4.1.1. Kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Uzņēmēja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

4.1.2. Vienpusēji apturēt būvdarbus, ja Uzņēmējs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu prasības.

4.1.3. Ja Uzņēmējs Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā nav izpildījis vai nepienācīgi izpildījis savas saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs Uzņēmējam aprēķināt līgumsodu – 0.2% apmērā no līgumcenas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no līgumcenas (bez PVN). Līgumsods neatbrīvo Uzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

4.1.4. Citas tiesības, kas noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos vai Līgumā.

4.2. Pasūtītāja pienākumi:

4.2.1. Līgumā noteiktajā laikā un kartībā veikt norēķinus par izdarītajiem Darbiem.

4.2.2. Savlaicīgi veikt Uzņēmēja izpildīto Darbu pieņemšanu, ja tie atbilst Līguma noteikumiem un būvnormatīvu prasībām.

4.2.3. Atturēties no darbībām, kas var traucēt Darbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar būvniecības noteikumu pārkāpumiem.

4.2.4. Savlaicīgi sagatavot visus nepieciešamos dokumentus un sniegt visu nepieciešamo informāciju Uzņēmēja darbības nodrošināšanai.

4.2.5. Savlaicīgi organizēt būvdarbu pieņemšanu – nodošanu.

4.2.6. Citi pienākumi, kas noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos vai Līgumā.

5. Uzņēmēja saistības

5.1. Uzņēmēja tiesības:

5.1.1. Līgumā noteiktajā laikā un apmēra saņemt atlīdzību par paveiktajiem Darbiem.

5.1.2. Laicīgi saņemt no Pasūtītāja un Projekta realizētāja visu būvdarbiem nepieciešamo informāciju un dokumentus.

5.1.3. Netraucēti piekļūt Objektam.

5.1.4. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 2.3.punktā noteiktajā termiņā, Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja nokavējuma procentus – 0.2% apmērā no nokavētās maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no neapmaksātā rēķina summas (bez PVN). Nokavējuma procenti neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

5.1.5. Citas tiesības, kas noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos vai Līgumā.

5.2. Uzņēmēja pienākumi:

5.2.1. Veikt Darbu izpildi Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē.

5.2.2. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām.

5.2.3. Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

5.2.4. Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās.

5.2.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, nekavējoties sniegt atskaiti par paveiktajiem un veicamajiem Darbiem.

5.2.6. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai, īpašumam vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus to novēršanai.

5.2.7. Uzņemties atbildību par apakšuzņēmēju darbu, kā arī viņu pieļautajām kļūdām.

5.2.8. Uzturēt tīrību Objektā visā Darbu izpildes laikā, kā arī nodrošina.

5.2.9. Izmantot kvalitatīvus un sertificētus būvmateriālus.

5.2.10. Pildīt citus no Līguma un Latvijas būvnormatīviem izrietošos Uzņēmēja pienākumus.

6. Izmaiņas līgumā, tā darbības izbeigšana

6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.2. Par Līguma būtiskām izmaiņām, kas maina Līguma cenu, iepirkuma priekšmetu, samaksas kārtību, līgumsoda un kavējuma procentu apmēru vai Līguma izpildes termiņus, Līdzēji vienojas tikai pamatojoties uz Līguma noteikumiem.

6.3. Līdzēji ir tiesīgi vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja kāds no Līdzējiem ilgstoši (vairāk kā divas nedēļas) nepilda vai atkārtoti (vairāk kā divas reizes) pārkāpj Līgumā norādītās saistības.

7. Strīdu risināšanas kārtība

7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiek attiecīgi protokolēts. Gadījumā, ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā nespēj vienoties, strīds risināms LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā LR tiesā.

8. Citi noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas ir publicēts Viļakas novada domes mājas lapas www.vilaka.lv Pasūtītāja profila adresē http://vilaka.lv/index.php?page=vilakas-novada-dome un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Visos citos jautājumos, ko neparedz Līguma noteikumi, Līdzēji vadās pēc Latvijas Republikas spēkā esošās likumdošanas.

8.3. Līgums ar pielikumu sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Uzņēmēja.

9. Līdzēju rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:
Viļakas novada dome

Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads
LV-4583
Reģ.Nr.90009115618
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV92TREL9807330381600

_____ /Z.Vancāne/
z.v.

UZŅĒMĒJS:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DSM Meistari"
Dārza ielā 40, Randenē, Kalkūnes pag., Daugavpils novadā, LV-5449
Reģ.Nr.41503068400
Banka: AS „Citadele banka"
Kods: PARXLV22
Konts: LV74PARX0016207750001

_____ /S.Azubins/
z.v.